

Smluvní strany

Městská divadla pražská, p.o.

zřizovatel: Hlavní město Praha

se sídlem Praha 1, V Jámě 699/1, PSČ 110 00

IČO: 00064297, DIČ: CZ00064297

jejímž jménem jedná MgA. Daniel Příbyl, ředitel

(dále jen „Objednatel“)

MĚSTSKÁ
DIVADLA
PRAŽSKÁ
**ABCKOM
EDIEROKOKO**

440 HC/20

a

PKbau s.r.o.

se sídlem: Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

IČ: 087 57 127, DIČ: CZ08757127

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 45022

jednající: Ing. Ondřej Prášek, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku a v souladu s ustanovením § 27 odst. 4 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění tuto

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, které spočívá v **opravě Kancelářských prostor MDP** na adrese V Jámě 10, Praha 1 (dále jen „Dílo“) v rozsahu a v souladu s podrobnou specifikací, která tvoří Přílohu 0a a 1b této Smlouvy a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla (jak je níže definována).
- 1.2. Kompletní dodávkou Díla se rozumí pro účely této Smlouvy oprava, výroba, dodávka a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení smlouveného předmětu Díla v rozsahu dle článku 1.1 této Smlouvy a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí (jsou-li obecně závaznými předpisy či odbornou praxí vyžadovány) umožňujících Objednateli řádné užívání Díla v souladu s touto Smlouvou. Veškeré práce neuvedené v této Smlouvě, ale nezbytné k řádnému provedení Díla nebo jeho dokončení, které Zhotovitel ke dni uzavření této Smlouvy mohl při vynaložení veškeré odborné péče předvídat, jsou považovány za součást předmětu Díla. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky z důvodu nesplnění své povinnosti či opomenutí, vyplývajících z tohoto článku.
- 1.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se seznámil se všemi dokumenty vztahujícími se k Dílu a prohlašuje, že v nich nenalezl žádné vady a nesrovnalosti. Zároveň prohlašuje, že rozsah a kvalita informací v těchto dokumentech nebrání řádnému provedení Díla a plně postačuje k dodání Díla a následně k úplnému provedení Díla. Zhotovitel prohlašuje, že při vynaložení veškeré odborné péče nezjistil žádnou chybu, opomenutí, nejasnost či nesrovnalost v těchto dokumentech a že jim plně porozuměl. Zhotovitel není oprávněn vznášet jakékoli nároky v rozporu s tímto prohlášením.
- 1.4. Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že navštívil Místo provádění (jak je níže definováno), a s odbornou péčí prověřil místní podmínky (včetně provedení veškerých nezbytných průzkumů, resp. shledal, že jejich provedení není nezbytné) a vyhodnotil je jako zcela vyhovující pro realizaci Díla za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.5. Smluvní strany se dohodly, že součástí Díla je rovněž provádění záručního servisu Díla a jeho jednotlivých částí ze strany Zhotovitele, a to po dobu Záruční doby blíže specifikované v článku 10.1. této Smlouvy.

2. LHŮTY PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle bezprostředně po uzavření této Smlouvy. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli přesné datum zahájení provádění Díla v Místě provádění (dále jen „Datum zahájení“) kdykoli po

uzavření této Smlouvy. Zhotovitel tímto výslovně bere na vědomí, že před Datem zahájení není oprávněn provádět v Místě provádění jakékoli práce na Díle, ani tam uskláňovat jakýkoli materiál či své stroje, zařízení nebo jiné pracovní pomůcky.

- 2.2. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo do 23. 12. 2020. (dále jen „**Lhůta pro dokončení**“). Lhůta pro dokončení se prodlužuje v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele. Zhotovitel podpisem této Smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že Lhůta pro dokončení je lhůta reálná a dostatečná, a že s ní bezvýhradně souhlasí.

3. MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Dílo bude prováděno v prostorách Zhotovitele a kancelářských prostorách MDP, na adrese V Jámě 10, 110 00 Praha 1 (dále jen „**Místo provádění**“).
- 3.2. Místo provádění Díla bude předáno Zhotoviteli k Datu zahájení. O předání bude sepsán protokol vyhotovený a podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Zhotovitel bude po Datu zahájení provádět veškeré činnosti při provádění Díla pouze v Místě provádění, případně ve svých vlastních prostorech. Pokud bude Zhotovitel pro provádění Díla potřebovat jakoukoliv další plochu, je povinen projednat tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými vlastníky pozemků a obstarat veškeré nutné souhlasy, povolení či schválení a uhradit veškeré s tím spojené poplatky či platby, to vše na své vlastní náklady.
- 3.4. Zhotovitel je oprávněn provádět jakékoliv práce mimo Místo provádění a své vlastní prostory pouze, pokud předem o těchto pracích informoval Objednatele a ten je písemně schválil.
- 3.5. Mimo Místo provádění a v jeho okolí nesmí být ukládán žádný materiál, odstavována vozidla nebo mechanizační prostředky (vyjma běžného parkování), nesmějí se zde zřizovat žádné dočasné přístřešky a nesmí být žádným způsobem narušován provoz objektu Objednatele, sousedících objektů nebo práva vlastníků a uživatelů sousedících pozemků.
- 3.6. Zhotovitel je povinen Místo provádění vyklidit a spolu s Dílem předat Objednateli nejpozději poslední den Lhůty pro dokončení.

4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost.
- 4.2. Zhotovitel a jeho subdodavatelé (třetí osoby) budou při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, plynulé, bezpečné a spolehlivě využitelné Dílo, odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a účelu použití.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické normy včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této Smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele v souladu s jeho zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou ovlivňovat provádění Smlouvy a kterými jsou Zhotovitel a jeho subdodavatelé vázáni.
- 4.4. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 4.5. Kontrolní den se koná v Místě provádění pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli zprávu o postupu provádění Díla, včetně posouzení, jestli provádění Díla probíhá v souladu s časovým harmonogramem.
- 4.6. Kontrolní den vede Objednatel a účastní se ho Zhotovitel a další osoby určené Objednatelem. Zhotovitel dále zabezpečí účast zástupců subdodavatelů dle požadavků Objednatele.
- 4.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací na Díle kdykoliv po dobu provádění Díla i mimo kontrolní dny a má proto přístup na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskláňány dodávky pro realizaci Díla, a to s vědomím Zhotovitele.
- 4.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků Zhotovitele a pracovníků svých subdodavatelů v prostoru místa provádění Díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

- 4.9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.
- 4.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Ustanovení tohoto bodu Smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci Díla Objednatelům.
- 4.11. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru a na své náklady udržovat pořádek a čistotu v místě provádění Díla, přístupových komunikacích a zpevněných plochách.

5. CENA DÍLA

- 5.1. Cena za provedení Díla je stanovena ve výši 1 299 000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstědevadesátdevět tisíc korun českých) a představuje pevnou, konečnou maximální a nepřekročitelnou cenu a nebude ovlivněna inflací ani jinými vlivy (dále jen „Cena díla“). Cena díla zahrnuje všechny činnosti a věci nutné pro řádné provedení, dokončení, zprovoznění a předání Díla. Cena díla je stanovena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu 1a této Smlouvy, o kterém Zhotovitel tímto bez jakýchkoli výhrad prohlašuje, že jde o rozpočet závazný a zaručuje jeho úplnost. V této souvislosti Zhotovitel přebírá v souladu s ustanovením § 2620 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
- 5.2. Cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, která bude účtována Zhotovitelem Objednateli ve výši a způsobem podle platných právních předpisů.
- 5.3. Součástí sjednané Ceny díla jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro řádné a úplné provedení Díla. Pro tyto věci, výrobky, práce a služby platí, že jsou součástí sjednané Ceny díla bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v rozpočtu, který tvoří Přílohu 1a této Smlouvy, či nikoliv.
- 5.4. Smluvní strany se dohodly, že **Cena díla je splatná ve dvou splátkách**, a to na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou následovně:
- 5.4.1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 649 500,- Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po podpisu smlouvy o dílo.
- 5.4.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu znějící na částku ve výši 649 500,- Kč bez DPH, tj. 50 % z Ceny díla, po protokolárním předání řádně provedeného, dokončeného a bezvadného Díla Objednateli. Pro vyloučení případných pochybností Smluvní strany uvádějí, že za bezvadné a dokončené Dílo se nepovažuje Dílo vykazující vady a / nebo nedodělky, které svým charakterem nebrání řádnému užívání Díla.
- 5.5. Splatnost každé jedné z faktur je 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
- 5.6. Cena bude Objednatelům uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený na příslušné faktuře vystavené Zhotovitelem.

6. JAKOST DÍLA

- 6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto Smlouvou, v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že Dílo bude odpovídat Objednatelům Zhotoviteli pro plnění předmětu Díla poskytnuté dokumentaci, pokud není v ostatních článcích této Smlouvy stanoveno jinak.
- 6.2. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele nebo jeho zástupce v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se jí Objednatel nebo jeho zástupce mohl zúčastnit.
- 6.3. Zhotovitel předá Objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy, atd.). Dále pak plán následné údržby a plán servisních prohlídek a revizí po dobu Záruční doby. Pokud nebude Smluvními stranami dohodnuto jinak, předá Zhotovitel tyto doklady nejpozději 5 dní před zahájením přijímacího řízení.
- 6.4. Dílo dodávané podle této Smlouvy musí vyhovovat ke dni jeho dokončení všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.
- 6.5. Pokud není v ostatních ustanoveních této Smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6.3. této Smlouvy nese Zhotovitel a jsou zahrnuty Ceně díla.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem (avšak vždy až po úspěšném provedení veškerých nezbytných zkoušek a revizí), kdy bude Dílo připraveno k předání Objednateli.
- 7.2. Jestliže Zhotovitel oznámí Objednateli, že Dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že Dílo není podle podmínek Smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé.
- 7.3. Dokončení Díla bude předcházet a Zhotovitel je povinen připravit a doložit ke konečnému převzetí Díla Objednatelům veškeré doklady stanovené v článku 6.3 této Smlouvy, a rovněž pořízenou fotodokumentaci o průběhu provádění Díla. Bez těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.
- 7.4. O předání Díla (včetně vyklizeného Místa provádění) a o průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítne Dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. Součástí tohoto zápisu bude i seznam dokladů předaných dle článku 7.3 této Smlouvy Zhotovitelem Objednateli.
- 7.5. Objednatel je povinen Dílo převzít v případě, že Dílo nevykazuje vady bránící užívání Díla, bylo-li ke dni předání Díla řádně vyklizené Místo provádění a byl-li o předání a převzetí Díla podepsán ze strany Zhotovitele příslušný zápis dle článku 7.4 této Smlouvy. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít Dílo z důvodu existence vad Díla, které nebrání jeho řádnému užívání.
- 7.6. Předáním Díla, resp. podpisem zápisu o převzetí Díla oběma Smluvními stranami, se Dílo považuje za dokončené. Dílo se považuje za dokončené rovněž v okamžiku, kdy byl Objednatel povinen Dílo převzít a bezdůvodně tak neučinil.

8. VYPOŘÁDÁNÍ VAD Z PŘEVZETÍ

- 8.1. Pokud budou při převzetí Díla zjištěny vady (včetně nedodělků), které nebrání řádnému užívání Díla (samy nebo ve spojení s jinými), resp., jejichž odstraňování opravou či výměnou nebude bránit jeho řádnému užívání, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení:
 - 8.1.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
 - 8.1.2. požadovat bezplatné odstranění vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo
 - 8.1.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
 - 8.1.4. v případě, že byla v důsledku existence vady (případně jejím opakováním nebo prodlžením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od této Smlouvy.
- 8.2. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 8.1 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli v zápise o převzetí Díla. Pokud nebude u příslušné vady uvedené v zápise o převzetí Díla uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou Vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné.
- 8.3. V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání náhradních částí Díla bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen odstranit takové vady na své náklady bez jakýchkoli odkladů v souladu s pokyny Objednatele, přičemž datum odstranění vady bude dohodnuto Smluvními stranami v zápise o převzetí Díla, nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatel u každé jednotlivé vady podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, zpravidla bude použita 10 denní lhůta od převzetí Díla Objednatel.
- 8.4. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne převzetí Díla Objednatel.
- 8.5. O odstranění příslušné vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uveden popis odstranění vady, datum zahájení a ukončení odstraňování vady.

9. VLASTNICTVÍ A RIZIKA

- 9.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla a všech jeho součástí a příslušenství je od počátku Objednatel. Vlastnické právo k veškerým materiálům a dalším věcem, které dle této Smlouvy jsou součástí nebo příslušenstvím Díla, přechází na Objednatele:
 - 9.1.1. u věcí, které nemají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., zůstanou samostatnými věcmi v právním smyslu), okamžikem jejich dodání na Místo provádění;
 - 9.1.2. u věcí, které mají být dle této Smlouvy zapracovány do Díla (tj., přestanou být samostatnými věcmi v právním smyslu), jejich zapracováním do Díla.

- 9.2. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o Dílo a nebezpečí škody na Díle ode dne uzavření této Smlouvy až do doby, kdy je Smluvními stranami podepsán zápis o převzetí Díla (nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel i pro případ, že by ke škodě došlo i jinak). Poté, co nebezpečí škody na Díle přejde na Objednatele, je Zhotovitel odpovědný za péči o tu část Díla a nese nebezpečí škody na té části Díla, která trpí vadami uvedenými v zápise o převzetí Díla, dokud všechny takové vady nebudou odstraněny, resp. vypořádány jiným způsobem.
- 9.3. Jestliže z jakéhokoliv důvodu dojde k jakémukoliv poškození, odcizení nebo ztrátě části Díla, jeho příslušenství nebo materiálů Zhotovitele během období, kdy za péči o ně odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen na vlastní riziko a náklady ztrátu, odcizení nebo poškození napravit tak, aby Dílo, jeho část a příslušenství odpovídaly této Smlouvě. Zhotovitel je rovněž odpovědný za veškeré ztráty, odcizení nebo poškození, které se objeví po přechodu nebezpečí na Díle či jeho části, ale které vznikly před přechodem nebezpečí na Díle či jeho části.
- 9.4. Zhotovitel rovněž nese odpovědnost za veškerou škodu způsobenou Objednateli či jakékoli třetí osobě nebo na majetku třetí osoby v důsledku provádění Díla, jakož i v důsledku jakékoli činnosti související s prováděním Díla.
- 10. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA**
- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo, resp. každá jeho část, konstrukce a materiály, bude mít vlastnosti uvedené v této Smlouvě a bude způsobilé k užití k účelu, k němuž je určeno, a to po celou dobu záruční doby (dále jen „**Záruční doba**“), která začíná běžet v den podpisu zápisu o převzetí Díla, a jejíž délka (počítaná ode dne odstranění poslední z vad Díla uvedených v tomto zápisu, případně ode dne poskytnutí slevy z Ceny díla namísto opravy vady) činí 36 měsíců.
- 10.2. Pokud Objednatel oznámí Zhotoviteli vady Díla v průběhu Záruční doby, je Objednatel oprávněn zcela dle svého uvážení:
- 10.2.1. požadovat bezplatné odstranění vad Díla opravou, nebo
 - 10.2.2. požadovat bezplatné odstranění vad Díla dodáním náhradních částí Díla, nebo
 - 10.2.3. požadovat poskytnutí přiměřené slevy z Ceny díla, nebo
 - 10.2.4. v případě, že byla v důsledku existence vady Díla (případně jejím opakováním nebo prodlením s jejím odstraněním) tato Smlouva porušena podstatným způsobem, odstoupit od této Smlouvy.
- 10.3. Volbu mezi nároky uvedenými v článku 10.2 této Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli v příslušném oznámení o vadě Díla. Pokud nebude v tomto oznámení vady uveden žádný konkrétní nárok, je Zhotovitel povinen takovou vadu odstranit opravou nebo dodáním náhradních částí Díla, podle toho, co je podle zavedené odborné praxe v konkrétním případě obvyklé a vhodné.
- 10.4. V případě, že Objednatel požaduje odstranění vad Díla opravou, nebo dodáním náhradních částí Díla, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad Díla nebo dodání náhradních částí Díla nejpozději do 3 dnů od oznámení, pokud se Smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou jinak, s tím, že datum odstranění vady bude dohodnuto Smluvními stranami, nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude stanoveno Objednatel u každé jednotlivé vady podle jeho uvážení s přihlédnutím k proveditelnosti a jeho potřebám, zpravidla bude použita 10 denní lhůta od oznámení vady.
- 10.5. Slevu z Ceny díla je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení příslušné vady Objednatel.
- 10.6. Záruční doba se prodlužuje o dobu od okamžiku oznámení vady Díla Objednatel Zhotoviteli do okamžiku odstranění vady opravou, dodáním náhradních částí Díla nebo poskytnutím slevy z Ceny díla.
- 10.7. O odstranění příslušné vady bude sepsán protokol, který podepíší obě Smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví Zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno datum uplatnění reklamace, popis a rozsah reklamované vady a popis jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstraňování vady.
- 11. POJIŠTĚNÍ**
- 11.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou v souvislosti s prováděním Díla způsobí Objednateli, nebo jakékoli třetí osobě.
- 11.2. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění jeho obecné odpovědnosti za škodu, odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a profesní odpovědnosti na minimální pojistnou částku 2 mil. Kč, přičemž maximální výše spoluúčasti Zhotovitele může činit nejvýše 20 tis. Kč.
- 11.3. Zhotovitel je povinen dodat Objednateli na jeho požádání nejpozději do 3 pracovních dnů příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

12. SANKČNÍ USTANOVENÍ

- 12.1.** Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Smlouvě povinen Objednateli zaplatit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat zaplacení smluvních pokut takto:
- 12.1.1.** při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla v Místě provádění k Datu zahájení podle článku 2.1 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč za každý započatý den trvání prodlení.
 - 12.1.2.** při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 2.2 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 tis Kč za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;
 - 12.1.3.** při porušení povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v článku 11.2 této Smlouvy a/nebo při odmítnutí předložit Objednateli doklady uvedené v článku 11.3 této Smlouvy, nebo při porušení jiné povinnosti, které by mohlo způsobit ohrožení či snížení případného pojistného plnění, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 tis. Kč za každý případ a den trvání porušení.
 - 12.1.4.** při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit odstraňování nebo povinnosti odstranit (resp. jiným způsobem vypořádat) vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 8.3 a/nebo 10.4 této Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu a započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 12.1.5.** při porušení jakékoli jiné povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 2 tis. Kč za každé porušení.
- 12.2.** Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší souhrnné částce. Objednatel je oprávněn zcela dle svého vlastního oprávnění požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty i v nižší výši, než je uvedena v článku 12.1. této Smlouvy.
- 12.3.** Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v plné výši.
- 12.4.** Smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1.** Objednatel je oprávněn od této Smlouvy (případně i jen od jejího nesplněného zbytku) odstoupit v případech uvedených v této Smlouvě, jakož i v případech, kdy mu to umožňují obecně závazné právní předpisy a dále v případě, že:
- 13.1.1.** bude proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení v souladu se zákonem číslo 182/2006 Sb, v platném znění, nebo
 - 13.1.2.** Zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
 - 13.1.3.** byla na majetek Zhotovitele nařízena exekuce či výkon rozhodnutí, nebo
 - 13.1.4.** Zhotovitel zahájil práce na Díle v Místě provádění až po Datu zahájení, nebo nepokračoval svědomitě v realizaci Díla nebo jeho kterékoli části ani ve lhůtě 10 dnů od doručení výzvy Objednatele, aby pokračoval v pracích na Díle, nebo
 - 13.1.5.** příslušný soud vydal pravomocný rozsudek, kterým je Zhotovitel nebo osoba jednající v souvislosti s touto Smlouvou ve shodě se Zhotovitelem odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména pak pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání Zhotovitele podle zvláštních právních předpisů,
 - 13.1.6.** Zhotovitel neuzavřel nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu stanoveném v článku 11 této Smlouvy a/nebo nepředložil Objednateli tam uvedené doklady, nebo porušil jiné povinnosti, což by mohlo způsobit ohrožení či snížení případného pojistného plnění,

- 13.1.7.** Zhotovitel porušil jiné své povinnosti podstatným způsobem, čímž se rozumí mimo jiné i tyto situace:
- 13.1.7.1.** Zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této Smlouvy své dluhy, povinnosti nebo práva plynoucí z této Smlouvy na jiný subjekt,
 - 13.1.7.2.** i po upozornění Objednatele Zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho částí,
 - 13.1.7.3.** Zhotovitel nebo jeho subdodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem poruší v Místě provádění pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla,
 - 13.1.7.4.** Zhotovitel se přes upozornění Objednatelem zpozdil o více než 15 (patnáct) dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto Smlouvou, pokud pro danou povinnost tato Smlouva nestanoví jinak.
 - 13.1.7.5.** Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení Díla v souladu se Smlouvou.
- 13.2.** Odstoupením se tato Smlouva od počátku ruší, vyjma případů, kdy Objednatel odstoupí jen od nesplněného zbytku Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy nejsou nikterak dotčeny pravomoci Objednatele uvedené v této Smlouvě. V případě, že Objednatel odstoupí jen od nesplněného zbytku této Smlouvy, nezbavuje taková skutečnost Zhotovitele žádných povinností nebo odpovědností dle této Smlouvy ve vztahu k té části Díla, která byla ke dni odstoupení realizována, zejména takovým odstoupením od Smlouvy:
- 13.2.1.** nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruky za jakost Díla (resp. za jeho část, která bude v okamžiku odstoupení od této Smlouvy realizována) podle článku 10 této Smlouvy, tzn., že i po odstoupení od této Smlouvy bude Zhotovitel povinen splnit veškeré požadavky Objednatele na vypořádání vad Díla (resp. příslušné části) podle článku 10 této Smlouvy (přičemž se v tomto případě nepovažuje za vadu Díla taková jeho část, která nebyla v okamžiku odstoupení od této Smlouvy dokončena a v souladu s časovým harmonogramem dokončena být neměla),
 - 13.2.2.** není dotčena platnost těch ustanovení této Smlouvy, která mají vzhledem k projevené vůli Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze trvat i po odstoupení od Smlouvy.
- 13.3.** Objednatel je, v případě, že došlo k odstoupení od této Smlouvy výslovně oprávněn dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele a Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje zaplatit Objednateli jako škodu částku odpovídající rozdílu mezi jeho nutně vynaloženými náklady na dokončení Díla po odstoupení od této Smlouvy (včetně nákladů na technický dozor, jiné poradce a manažery výstavby a bankovních nákladů spojených s prodlouženým financováním apod.) a náklady, které by musel Objednatel vynaložit na dokončení Díla, pokud by k odstoupení od této Smlouvy nedošlo.
- 13.4.** Při zhotovení Díla prostřednictvím jiného zhotovitele dle článku 13.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli bezprostředně a bezplatně veškeré dokumenty související se zhotovením Díla a to zejména veškerou projektovou dokumentaci, technické specifikace, smlouvy uzavřené se subdodavateli, povolení od oprávněných úřadů a všechna práva k projektové dokumentaci, která jsou ve vlastnictví Zhotovitele, které měl ke dni odstoupení od Smlouvy již k dispozici. Povolení k použití výše uvedených dokumentů bude pro Objednatele výhradní s právem jejich předání třetím osobám dle jeho rozhodnutí.
- 13.5.** Objednatel bez zbytečného odkladu po odstoupení od nesplněného zbytku této Smlouvy provede kontrolu, popis a dokumentaci Díla za účelem stanovení jaká finanční částka (pokud vůbec) náleží Zhotoviteli k termínu odstoupení od Smlouvy z hlediska provedených prací na Díle (tzn. hodnotu provedeného Díla, resp. jeho částí) k tomuto termínu, přičemž při tomto stanovení se přihlédne zejména k množství a závažnosti vad Díla a nákladů na jejich odstranění.
- 13.6.** Pouze v případě, že:
- 13.6.1.** byl příslušným soudem pravomocně prohlášen úpadek Objednatele v souladu s obecně závaznými právními předpisy, nebo Objednatel vstoupí do likvidace, nebo
 - 13.6.2.** Objednatel je v prodlení s placením Ceny díla delším než 45 dnů,
- je Zhotovitel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, resp. od jejího nesplněného zbytku. Práva a povinnosti Smluvních stran se řídí obdobně ustanoveními článku 13.2, 13.4 a 13.5 této Smlouvy, a Objednatel je rovněž v tomto případě oprávněn dokončit Dílo prostřednictvím jiného zhotovitele, avšak Zhotovitel v tomto případě není povinen platit Objednateli škodu specifikovanou v článku 13.3 této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností platí, že

Zhotovitel není oprávněn od této Smlouvy odstoupit, vypovědět ji ani jinak ukončit její platnost jinak než některým ze způsobů stanovených v tomto článku (s výjimkou případů, kdy to umožňují kogentní ustanovení platných právních předpisů). Ve vztahu k oprávnění Zhotovitele odstoupit od této Smlouvy se nepoužijí ustanovení § 2002 a § 2003 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 13.7. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody Objednateli.

14. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 14.1. Veškerá oznámení či jiná sdělení mezi Smluvními stranami, pokud není uvedeno v této Smlouvě výslovně jinak, musí mít písemnou formu a doručení lze provést osobně, kurýrem, poštou nebo prostřednictvím jiného držitele poštovní licence na níže uvedené adresy Smluvních stran, případně na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana sdělí postupem podle tohoto článku druhé Smluvní straně. Jestliže je doručované oznámení či jiné sdělení doručováno osobně, považuje se za řádně doručené ve chvíli, kdy bylo doručení potvrzeno příjemcem. Za doručenou se považuje také doporučená zásilka, kterou si adresát nevyzvedl na příslušné úřadovně pošty nebo jiného držitele poštovní licence ani desátý den po jejím uložení, a to tímto dnem.

- 14.2. Doručování Objednateli ve věcech této Smlouvy:

Městská divadla pražská

adresa: V Jámě 699/1, Praha 1

k rukám: Jany Arnadové

Kontaktní osoby Objednatele:

Jana Arnadová 736 212 809, jana.arnadova@m-d-p.cz

Zbyněk Simčíšín 603 311 811, zbynek.simcisin@m-d-p.cz

Objednatel může tuto kontaktní osobu kdykoli změnit, případně pro jednotlivý úkol přidělit Zhotoviteli kontaktní osobu jinou, přičemž o této skutečnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

- 14.3. Doručování Zhotoviteli ve věcech této Smlouvy:

PKbau s.r.o., Dolní 141, 582 91 Světlá nad Sázavou

Kontaktní osoba Zhotovitele: Ing. Ondřej Prášek, tel: 777 728 275, prasek@pkbau.cz, pkbau@pkbau.cz

Zhotovitel může tuto kontaktní osobu kdykoliv změnit, případně pro jednotlivý úkol přidělit Objednateli kontaktní osobu jinou, přičemž o této skutečnosti je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 15.2. Zhotovitel bere na vědomí, že tato Smlouva k nabytí své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., a s tímto uveřejněním, které je oprávněn zajistit Objednatel, souhlasí; pro účely jejího uveřejnění nepovažují smluvní strany nic z obsahu této smlouvy ani z metadat k ní se vážících za vyloučené z uveřejnění.
- 15.3. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.
- 15.4. Odpověď Smluvní strany této Smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy či jakékoli její změny, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 15.5. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž ve vztahu ke Zhotoviteli neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského zákoníku (lichva).
- 15.6. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Účastníci se pro tento případ zavazují vadné ustanovení bezodkladně nahradit bezvadným, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu ustanovení vadného.
- 15.7. Práva a povinnosti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V ostatním se tato Smlouva řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 15.8. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků; účastníci výslovně vylučují možnost změny této Smlouvy jinou formou než písemnou.
- 15.9. Tato Smlouva je uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.

Seznam příloh:

Příloha 1 a - Rozpočet díla

Příloha 1 b - Specifikace díla

V Praze dne 18. 11. 2020


Městská divadla pražská

jméno: MgA. Daniel Příbyl

funkce: ředitel

objednatel

ABCKOMEDIEROKOKO



MĚSTSKÁ DIVADLA PRAŽSKÁ, P. O.
V JÁMĚ 1, 110 00 PRAHA 1
IČO: 00064297
DIČ: CZ00064297

2

Ve Světlé nad Sázavou dne 12.11.2020

Ing.
Ondřej
Prášek

Digitálně
podepsal Ing.
Ondřej Prášek
Datum:

2020.11.11
14:25:58 +01'00'

PKbau s.r.o.

Ing. Ondřej Prášek, jednatel
zhotovitel

k veřejné zakázce "Oprava kancelářských prostor II."

Označení dodávky	Jednotka	Množství	Cena/kus	Celkem Kč
přípravné práce - perlinka, štukování	soubor	1	62 686,33 Kč	62 686,33 Kč
materiál na přípravné práce	soubor	1	6 965,15 Kč	6 965,15 Kč
obklady, dlažby a přípravy v celém rozsahu - práce	soubor	1	41 790,88 Kč	41 790,88 Kč
obklady, dlažby a přípravy v celém rozsahu - materiál	soubor	1	20 895,44 Kč	20 895,44 Kč
demontáž a montáž včetně protihlukových trojskel	soubor	1	696,51 Kč	696,51 Kč
vchodové dveře protipožární a bezpečnostní zám.	soubor	1	48 756,03 Kč	48 756,03 Kč
kování bronz	soubor	1	1 393,03 Kč	1 393,03 Kč
montáže kování	soubor	1	696,51 Kč	696,51 Kč
sádrové stěrky, finální stěrky a ostatní materiál	soubor	1	13 930,29 Kč	13 930,29 Kč
práce	soubor	1	27 860,59 Kč	27 860,59 Kč
renovace oken a dveří práce	soubor	1	83 581,77 Kč	83 581,77 Kč
materiál	soubor	1	13 930,29 Kč	13 930,29 Kč
sádrokartony v celém rozsahu - mezistěna práce	soubor	1	4 179,09 Kč	4 179,09 Kč
materiál	soubor	1	4 179,09 Kč	4 179,09 Kč
položení podlahy vinil dub práce	soubor	1	90 546,92 Kč	90 546,92 Kč
materiál	soubor	1	104 477,26 Kč	104 477,26 Kč
lišty dub masiv	soubor	1	13 930,29 Kč	13 930,29 Kč
pojízděné lešení	kpl	1	55 721,18 Kč	55 721,18 Kč
přesun hmot	kpl	1	41 790,88 Kč	41 790,88 Kč
odvoz odpadů	kpl	1	83 581,77 Kč	83 581,77 Kč
výmalba do bílé barvy včetně materiálu	soubor	1	76 616,62 Kč	76 616,62 Kč
za vedení stavby	soubor	1	69 651,47 Kč	69 651,47 Kč
úprava topení pro osazení 2 ks těles ÚT	soubor	1	2 786,06 Kč	2 786,06 Kč
radiátor vertikální 366x2000 T01	ks	1	10 447,72 Kč	10 447,72 Kč
radiátor vertikální 366x1600 T03	ks	1	6 268,63 Kč	6 268,63 Kč
Radiátor obyčejný horizontální T02 22/500/1200	ks	5	5 572,12 Kč	27 860,60 Kč
úpravy rozvodů vody WC 2 ks	soubor	1	2 089,54 Kč	2 089,54 Kč
úpravy rozvodů odpad WC 2ks	soubor	1	2 089,54 Kč	2 089,54 Kč
úprava rozvodu vody kuchyňka	soubor	1	2 089,54 Kč	2 089,54 Kč
úprava rozvodu odpady kuchyňka	soubor	1	2 089,54 Kč	2 089,54 Kč
úpravy rozvodů vody koupelna	soubor	1	2 089,54 Kč	2 089,54 Kč
úprava rozvodů odpadu koupelna	soubor	1	2 089,54 Kč	2 089,54 Kč
ostatní materiál a montážní práce kompletační	soubor	1	2 786,06 Kč	2 786,06 Kč
páková baterie	ks	4	2 786,06 Kč	11 144,24 Kč
WC kombi vario odpad	ks	2	9 054,69 Kč	18 109,38 Kč
umyvadlo 36x28 cm	ks	1	4 179,09 Kč	4 179,09 Kč
umyvadlo 60x46 cm	ks	1	5 572,12 Kč	5 572,12 Kč
materiál elektro	soubor	1	58 507,24 Kč	58 507,24 Kč
práce elektro	soubor	1	41 790,88 Kč	41 790,88 Kč
LED lustr na lanku S01	ks	11	9 333,30 Kč	102 666,30 Kč
SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ LED S03	ks	4	5 850,72 Kč	23 402,88 Kč
SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ LED S02	ks	1	2 786,06 Kč	2 786,06 Kč
SVÍTIDLO PŘISAZENÉ NA STĚNU S04	ks	1	2 786,06 Kč	2 786,06 Kč
přesuny hmot	kpl	1	41 790,88 Kč	41 790,88 Kč
doprava	kpl	1	41 790,88 Kč	41 790,88 Kč
parkování	kpl	1	13 930,29 Kč	13 930,29 Kč
Cena celkem bez DPH				1 299 000,00 Kč
DPH samostatně				272 790,00 Kč
Cena celkem včetně DPH				1 571 790,00 Kč

Ve Světlé nad Sázavou dne 12.11.2020


Ing.
Ondřej
PrášekDigitálně podepsal
Ing. Ondřej Prášek
Datum: 2020.11.11
14:26:14 +01'00'Razítko a podpis osoby oprávněné
za uchazeče jednat

TABULKA MÍSTNOSTÍ - ÚPRAVY - PODLAHY – VARIANTA 2

Č	NÁZEV	PODLAHA		PLOCHA / m2	VZOREK
		PODLAHA			
01	VSTUPNÍ CHODBA	JE SOUČÁSTÍ SPOLČENÝCH PROSTORŮ DOMU PROČO SE NEJÍ SOUČÁSTÍ REBENÍ		3,8	
02	VSTUPNÍ CHODBA	1 -NOVÝ POVRCH – VINYL – ČÁST U VSTUPU		0,35	
		2 – OPRAVA PŮVODNÍHO TERAZZA ČÁST		2,15	
03	WC	NOVÝ POVRCH – KERAMICKÁ DLAŽBA 450X450 mm POVRCH MAT, BARVA STR. ŠEDÁ, SPÁROVKA TMAV. ŠEDÁ		1,4	
04	WC	NOVÝ POVRCH – KERAMICKÁ DLAŽBA 450X450 mm POVRCH MAT, BARVA STR. ŠEDÁ, SPÁROVKA TMAV. ŠEDÁ		2,1	
05	KUCHYŇKA	NOVÝ POVRCH – VINYL		2,6	
06	KOUPELNA	NOVÝ POVRCH – KERAMICKÁ DLAŽBA 450X450 mm POVRCH MAT, BARVA STR. ŠEDÁ, SPÁROVKA TMAV. ŠEDÁ		2,1	
07	HALA	NOVÝ POVRCH – VINYL		13,6	
08	KANCELÁŘ	NOVÝ POVRCH – VINYL		46,5	


09	KANCELÁŘ	NOVÝ POVRCH – VINYL	30,3	PODLAHA	
10	DENNÍ MÍSTNOST	NOVÝ POVRCH – VINYL	13,9		

VINYL:
 PRO VŠECHNY MÍSTNOSTI KROMĚ VSTUPU
 IMITACE DŘEVA V BARVĚ SVĚTLÝ DUB BELENÝ, CELKOVĚ DO ŠEDA, MÁLO SUKŮ
 DEKOR KOLMO NA OKENNÍ STĚNU, LÍŠTY BEZ PROFILACE VE STEJNÉM DEKORU, PŘÍPADNĚ BÍLÉ




ALTERNATIVY :






DLAŽBA

NOVÝ POVRCH – KERAMICKÁ DLAŽBA 450X450 mm
POVRCH MAT, BARVA STR. ŠEDÁ, SPÁROVKA TMAV. ŠEDÁ



TERAZO

PŮVODNÍ PODLAHA VE VSTUPNÍ CHODBĚ, NUTNO V ROHU OPRAVIT, ZBROUSIT, POVRCH OŠETŘIT



TABULKA MÍSTNOSTÍ - ÚPRAVY – STĚNY

Č	NÁZEV	STĚNY
---	-------	-------

01	VSTUPNÍ CHODBA	NENÍ SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ
02	VSTUPNÍ CHODBA	OPRAVY NARUŠENÝCH MÍST, OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, OČIŠTĚNÍ, ŠTUK, MALBA BILÁ
03	WC	KERAMICKÝ OBKLAD , DO VÝŠKY 1500 mm. 300X300 mm BARVA OBKLADU BILÁ MAT, SPÁROVKA STR. ŠEDÁ. OMÍTKY: OPRAVY NARUŠENÝCH MÍST, OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, OČIŠTĚNÍ, ŠTUK, MALBA BILÁ
04	WC	KERAMICKÝ OBKLAD , DO VÝŠKY 1500 mm. 300X300 mm OMÍTKY: OPRAVY NARUŠENÝCH MÍST, OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, OČIŠTĚNÍ, ŠTUK, MALBA BILÁ
05	KUCHYŇKA	KERAMICKÝ OBKLAD , DO VÝŠKY 1500 mm. 300X300 mm OMÍTKY: OPRAVY NARUŠENÝCH MÍST, OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, OČIŠTĚNÍ, ŠTUK, MALBA BILÁ
06	KOUPELNA	KERAMICKÝ OBKLAD , DO VÝŠKY 2000 mm. 300X300 mm BARVA OBKLADU BILÁ MAT, SPÁROVKA STR. ŠEDÁ OMÍTKY: OPRAVY NARUŠENÝCH MÍST, OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, OČIŠTĚNÍ, ŠTUK, MALBA BILÁ
07	HALA	OMÍTKY: OPRAVY NARUŠENÝCH MÍST, OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, OČIŠTĚNÍ, ŠTUK, MALBA BILÁ
08	KANCELÁŘ	OMÍTKY: OPRAVY NARUŠENÝCH MÍST, OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, OČIŠTĚNÍ, ŠTUK, MALBA BILÁ DĚLICI PŘÍČKA – PŘIDÁNÍ DODATEČNÉ ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVY (ZE STRANY MÍSTNOSTI Č 09) SROVNÁNÍ VÝŠKY PARAPETU OKENNÍCH OTVORŮ V PŘÍČCE (1 NEJINŽŽÍ PARAPET ZVÝŠIT NA STEJNOU ÚROVEŇ S OSTATNÍMI PŘIDÁNÍ DRUHÉHO SKLA DO OKENNÍCH OTVORŮ V PŘÍČCE
09	KANCELÁŘ	OMÍTKY: OPRAVY NARUŠENÝCH MÍST, OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, OČIŠTĚNÍ, ŠTUK, MALBA BILÁ PŘÍČKA P02 – ZRUŠENÍ DVEŘÍ U OKENNÍ STĚNY A DOPLNĚNÍ KONSTUKCE A OKNA V MÍSTĚ PŘÍČKA P02 – NOVÉ REVIZNÍ OTVORY S DVIŘKY (V ÚROVNI PODLAHY): N01
10	DENNÍ MÍSTNOST	OMÍTKY: OPRAVY NARUŠENÝCH MÍST, OŠKRÁBÁNÍ STÁVAJÍCÍ MALBY, OČIŠTĚNÍ, ŠTUK, MALBA BILÁ

TABULKA OKENNÍCH VÝPLNÍ

Č	NÁZEV	ÚPRAVY	ROZMĚR mm	KS
03	OKNO DŘEVĚNÉ JEDNOKŘÍDLÉ	OPÁLENÍ, ZBROUŠENÍ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTĚR RÁMU A PARAPETU BARVA:SLONOVÁ KOST	400 X 1500	50
08	OKNO ŠPALETOVÉ KANCELÁŘ	OPÁLENÍ, ZBROUŠENÍ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTĚR RÁMU A PARAPETU BARVA:SLONOVÁ KOST	2280X2800	5
09	OKNO PLAST	VYČISTĚNÍ POVRCHU, OSTATNÍ ZŮSTÁVÁ	1400 X 2200	1
11	OKNO DŘEVĚNÉ TROUSKLO – VSTUPNÍ HALA	ZŮSTÁVÁ		1

TABULKA DVEŘÍ

DVEŘE

Č NÁZEV ÚPRAVY ROZMĚR KS

D01 VSTUPNÍ DVEŘE NEJSOU SOUČÁSTÍ ŘEŠENÍ 850X1970 1


D02 VSTUPNÍ DVEŘE CHODBA nové protipožární NOVÉ BEZPEČNOSTNÍ PRVKY, NOVÉ KOVÁNÍ BARVA BILÁ 900X1970 1

D03 VSTUPNÍ DVEŘE PROSKLENÉ OPÁLENÍ, ZBROUŠENÍ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTĚR. NOVÉ KOVÁNÍ BARVA BILÁ 425X750 4

D04 DVEŘE WC PLNÉ OPÁLENÍ, ZBROUŠENÍ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTĚR. NOVÉ KOVÁNÍ BARVA BILÁ 650X1970 1

D05 DVEŘE WC PLNÉ OPÁLENÍ, ZBROUŠENÍ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTĚR. NOVÉ KOVÁNÍ BARVA BILÁ 650X1970 1


D06 DVEŘE KUCHYŇKA NOVÉ NOVÉ DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ, RÁM BILÝ NEPROFILOVANÝ, PROSKLENÍ ROZDĚLENO NA 4 STEJNÉ ČÁSTI VIZ D07 700X1970 1



DO STÁVAJÍCÍ ZÁRUBNĚ, POKUD MOŽNO STEJNĚ JAKO D07


D07 DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ OPÁLENÍ, ZBROUŠENÍ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTĚR. NOVÉ KOVÁNÍ BARVA BILÁ 1600X2000 1

D08 DVEŘE V PŘÍČCE MEZI KANCELÁŘEMI OPÁLENÍ, ZBROUŠENÍ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTĚR. NOVÉ KOVÁNÍ BARVA BILÁ 900X1970 1



D09	DVERE DO DENNÍ MÍSTNOSTI	OPÁLENÍ, ZBROUŠENÍ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTÉR. NOVÉ KOVÁNÍ BARVA BILÁ	700X1970	1
D10	DVŘE DO KOUPELNY	OPÁLENÍ, ZBROUŠENÍ, TMELENÍ, NOVÝ NÁTÉR. KOVÁNÍ ZÚSTÁVÁ BARVA BILÁ	700X1970	1

KOVÁNÍ :
MATERIÁL STAROMOSAZ NEBO BRONZ STARÝ (BEZ LESKU) , STEJNÉ NA VŠECH DVEŘÍCH
VARIANTA ŠTÍTOVÁ
Štítové dveřní kování Casual starobronz




ALTERNATIVY:

VARIANTA ROZETOVÁ
DVEŘNÍ KOVÁNÍ (BRONZ)



dveřní kování



TABULKA MÍSTNOSTÍ - ÚPRAVY

Č	NÁZEV	Č
N01	NOVÝ REVIZNÍ OTVOR DO PŘÍČKY	NOVÝ OTVOR Z BOKU PŘÍČKY NAHRADÍ STÁVAJÍCÍ N04 A N03 – NUTNO SE DOSTAT K VODOMĚRU DVÍŘKA BILÁ, 700 X 700mm, U PODLAHY
N02	VSTUPNÍ CHODBA	OPRAVY NEROVNOSTÍ + OMÍTKA – NOVÁ VÝMALBA – BILÁ
N03	ZRUŠENÍ REVIZNÍHO OTVORU V PODLAZE	ZRUŠENÍ PŮVODNÍHO REVIZNÍHO OTVORU, ZAKLOPENÍ PODLAHOU
N04	ZRUŠENÍ REVIZNÍHO OTVORU V PODLAZE	ZRUŠENÍ PŮVODNÍHO REVIZNÍHO OTVORU, ZAKLOPENÍ PODLAHOU
N05	ZRUŠENÍ SCHODIŠTĚ U OKENNÍ STĚNY	ZAKLOPENÍ SCHODIŠTĚ A PRODLOUŽENÍ PŘÍČKY
N06	NOVÝ NEREZ ROŠT V PODLAZE NAD TOPENÍM	NAHRAZENÍ ROŠTU NAD TOPENÍM, KTERÉ JE POD ZVÝŠENOU PODLAHOU – NEREZ
N07	NOVÝ REVIZNÍ OTVOR DO PŘÍČKY	NOVÝ OTVOR Z BOKU PŘÍČKY NAHRADÍ STÁVAJÍCÍ N04 A N03 – NUTNO SE DOSTAT K TOPENÍ DVÍŘKA BILÁ, 500X500 mm, U PODLAHY
P01	REPASE PŘÍČKY	VÝMĚNA SKLA ZA TROJSKLO PŘÍČKA MÁ PŘIDANOU ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ VRSTVU
P02	DOTAŽENÍ PŘÍČKY K OKNU PO ZRUŠENÍ SCHODÍ PŘÍČKA SE DOPLNÍ AŽ K OKENNÍ STĚNĚ, OKNO VE STEJNÉ VÝŠCE JAKO STÁVAJÍCÍ	

TABULKA VYBAVENÍ


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV	VYBAVENÍ		
		TYP		KS
03	NOVÉ WC (NAHRADÍ VÝLEVKU	Wc kombi komplet vario odpad		1
	NOVÉ UMÝVÁTKO SNÍŽENÉ	36x28 cm		1
	NOVÁ BATERIE	Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M, Jednotvarová montáž, kovová páka, bez výpustí		1
04	NOVÉ WC	Wc kombi komplet vario odpad		1
	NOVÉ UMÝVÁTKO	36x28 cm		1
	NOVÁ BATERIE	Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M, Jednotvarová montáž, kovová páka, bez výpustí		1
05	NOVÉ SKŘÍŇKY, DESKA A POLICE	VÝKRES BUDE DODÁN V RÁMCI ČÁSTI – NÁBYTEK		1
	DŘEZ ZUSTÁVÁ			
	NOVÁ BATERIE	Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M, Jednotvarová montáž, kovová páka, bez výpustí		1
06	NOVÝ SPRCH. KOUT -	800X800 mm	NUTNO VESTAVĚT DO ROHU	1
	NOVÉ UMÝVADLO	60x46 cm		1
	NOVÁ BATERIE	Páková umyvadlová baterie DN 15, velikost M, Jednotvarová montáž, kovová páka, bez výpustí		1
07	NOVÉ TOPNÉ TĚLESO	ODSTRANĚNÍ TOPENÍ POD OKNEM, NAHRAZENÍ NOVÝM		1
	T01	TOPNÝM VERTIKÁLNÍM TĚLESEM T01 366X2000 BARVA BILÁ		
08/09	NOVÉ TOPNÉ TĚLESO	ODSTRANĚNÍ TOPENÍ POD OKNEM, NAHRAZENÍ NOVÝM TOPNÝM TĚLESEM		5
	T02	1200X500 mm BARVA BILÁ		
10	NOVÉ TOPNÉ TĚLESO	ODSTRANĚNÍ TOPENÍ POD OKNEM POD PODLAHOU, NAHRAZENÍ NOVÝM		1
	T03	TOPNÝM VERTIKÁLNÍM TĚLESEM T01 366X1600 BARVA BILÁ		

TABULKA SVÍTIDEL

Č SVÍTIDLA	NÁZEV	TYP	MÍSTNOST	KS
------------	-------	-----	----------	----

S01	SVÍTIDLO STROPNÍ ZAVĚŠENÉ NA LANKUKRUHOVÉ	LED Lustř na lanku LED/50W/230V	08,09,07	11
-----	---	---------------------------------	----------	----

Barva zdroje: teplá bílá
Průměr: 1000 mm
Výška: 1500 mm
BARVA : bílá



S02	SVÍTIDLO STROPNÍ PŘISAZENÉ	Přikon: 36W, Světelný tok: 3700 lm	10	1
-----	----------------------------	------------------------------------	----	---

Barva zdroje: teplá bílá
BARVA : bílá
Průměr: 595 mm
Výška: x mm



S03

SVÍTIDLO STROPNÍ PŘÍSAZENÉ LED

Barva zdroje: teplá bílá
BARVA : bílá
Průměr: 285 mm
Výška: 28 mm



Přikon: 20W, Světelný tok: 2300 lm

02,03,04,06


4

OSVETLENÍ

S04

SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ NA STĚNU

Barva zdroje: teplá bílá
BARVA : bílá / CHROM
Délka: 490 mm
Výška: 66 mm



chrom 230V LED 12W
IP44 3000K

05

1

VÝKAZ VÝMĚR

Název	m. j.	výměra
Přípravné a bourací práce		
Demontáž stávající výlevky	ks	1
Demontáž stávajícího wc	ks	1
Demontáž stávající umyvadlové baterie	ks	2
Demontáž stávajícího umyvadla	ks	2
Demontáž stávající dřezové baterie	ks	1
Demontáž stávající kuchyňské linky	ks	1
Demontáž stávající sprchové baterie	ks	1
Demontáž stávajícího sprch. Koutu	ks	1
Demontáž stávajícího topného tělesa	ks	8
Demontáž stávajícího keram. Obkladu – stěny	m2	3,5
Demontáž stávajících topných těles	ks	7
Demontáž části příčky (výška0,5m) - nadpraží odvoru	m	0,8
Demontáž stávajících prahů	m	2,9
Demontáž stávajícího schodiště (v zadní části kanceláře u okna)	ks	1
Demontáž stávajících poklopů revizních otvorů	ks	2
Demontáž stávající podlahového roštu nad topením	ks	1
Demontáž kování z dveřních křidel	ks	16
Demontáž stávajících světel	ks	18
Demontáž stávajících vypínačů	ks	9
Demontáž stávajících zásuvek	ks	
Demontáž stávajícího interkomu	ks	1
* Vysekání nových drážek pro elektroinstalace	m	
Svislé konstrukce		
Nová rohová přizdívka nebo SDK u sprchového koutu	m3	0,18
Sdk příčka – přidání zvukové izolace , min 100 mm	m	6,1
Doplnění části příčky po odstranění dveří a schodiště (v=3,1m)	m	0,8
Dorovnání parapetu posledního okenního otvoru na stejnou úroveň jako ostatní (	m	0,85
Úpravy stěn a stropů		
Otlučení narušených, popraskaných, odchlíplých míst stropů – cca 5%	m2	0,05*132
Otlučení narušených, popraskaných, odchlíplých míst stěn – cca 5%	m2	0,05*168
Oškrábání stávající malby stropů	m2	132
Oškrábání stávající malby stěn	m2	168
Očištění a odmaštění ploch stropů	m2	132
Očištění a odmaštění ploch stěn	m2	168
* Zapravení nově vyskaných drážek pro rozvody elektroinstalace - strop		
* Zapravení nově vyskaných drážek pro rozvody elektroinstalace - stěny		
Hloubková penetrace stropů pod štukovou omítku – strop	m2	132
Hloubková penetrace stropů pod štukovou omítku – stěny	m2	168
Úprava stropů štukovou omítkou	m2	132
Úprava stěn štukovou omítkou	m2	168
Penetrace hloubková pod malbu – stropy	m2	132
Penetrace hloubková pod malbu – stěny	m2	168
Bílá malba dvojnásobný nátěr - disperzní malířská barva – stropy	m2	132
Bílá malba dvojnásobný nátěr - disperzní malířská barva -stěny	m2	168
Vyříznutí nových průlezných revizních otvorů do stávající příčky	ks	1
Montáž dvířek do revizního otvoru 700 x700	ks	1
Obklady stěn		
Příprava stěn – očištění, odmaštění	m2	30

List1

Penetrace hloubkorá pod obklad	m2	30
Hydroizolační stěrka dvourvrstvá	m2	30
Hydroizolace jednosložková	m2	30
Lepení keram. Obkladů do tmelu. 300 x 300 mm. Rovnoběžně se stěnou. včetně spárování.	m2	30
Montáž rohových a ukončovacích lišt – nerezových.	m	
Úpravy podlah		
Doplnění podlahy prkny - v místech zrušených revizních otvorů a schodiště	m2	3
Demontáž stávajících pvc lišt	m	
Demontáž stávajícího pvc	m2	95,5
Odsekání stávající dlažby	m2	5,5
Parkety nahrazeny vinylem		
Broušení stávajících roznášecích vrstev	m2	108,2
Penetrace pod nové nové vyrovnávací vrstvy	m2	113,8
Vyrovnání podlahy ze suché maltové směsy pod dlažbu	m2	5,6
Vyrovnání podlahy nivelační stěrkou pod vinyl	m2	10,82
Kladení keram. Dlažby do tmelu, rovnoběžně se stěnou, včetně spárování	m2	5,6
Osazení přechodových lišt	m	3
Lepení podlah z vinylu	m2	108,2
Lepení podlahových lišt z vinylu	m	82
Osazení podlahové krytiny z vinylu do vík podlahových krabic	ks	2
Opravy stávajících výplní otvorů		
Opálení stávajících dveří – jednokřídlých dřevěných plných	m2	10,8
Opálení stávajících dveří – jednokřídlých dřevěných prosklených	m2	3,2
Opálení stávajících dveří – dvoukřídlých dřevěných prosklených	m2	6,4
Opálení stávajících zárubní dřevěných	m2	3
Tmelení a přebroušení stávajících dveří – jednokřídlých dřevěných plných	m2	10,8
Tmelení a přebroušení stávajících dveří – jednokřídlých dřevěných prosklených	m2	3,2
Tmelení a přebroušení stávajících dveří – dvoukřídlých dřevěných prosklených	m2	6,4
Tmelení a přebroušení stávajících zárubní dřevěných	m2	3
Přebroušení stávajících dveří – dvoukřídlých ocelových prosklených	m2	4,8
Přebroušení stávající zárubně – ocelové	m2	0,7
Nový nátěr (1x základ, 2x email) stávajících dveří – jednokřídlých dřevěných plných	m2	10,8
Nový nátěr (1x základ, 2x email) stávajících dveří – jednokřídlých dřevěných prosklených	m2	3,2
Nový nátěr (1x základ, 2x email) stávajících dveří – dvoukřídlých dřevěných	m2	6,4
Nový nátěr (1x základ, 2x email) stávajících zárubní – dřevěných	m2	3
Nový nátěr (1x základ, 2x email) stávajících dveří – dvoukřídlých ocelových	m2	4,8
Nový nátěr (1x základ, 2x email) stávajících zárubní – ocelových	m2	0,7
Montáž zabezpečovacích prvků na nové vstupní dveře	ks	1
Montáž nového kování dveřních křídel	ks	16
Opálení stávajících oken – 1 křídly dřevěných 400 x 1500 mm	ks	5
Opálení stávajících oken – 3 křídly špaletových 1950 x 2250 mm se 3 nadsvětlíky	ks	5
Tmelení a přebroušení stávajících oken – 1 křídly dřevěných 400 x 1500 mm	ks	5
Tmelení a přebroušení stávajících oken – 3 křídly špaletových 1950 x 2250 mm se 3 nadsvětlíky	ks	5
Nový nátěr (1x základ, 2x email) stávajících oken – 1 křídly dřevěných 400 x 1500 mm	ks	5
Nový nátěr (1x základ, 2x email) stávajících oken – 3 křídly špaletových 1950 x 2250 mm se 3 nadsvětlíky	ks	5
Demontáž, čištění a zpětná montáž stávajícího okenního kování – mosaz	ks	100
Nové výplně otvorů		
Montáž nových dveřních křídel do stávajících zárubní	ks	2
Nové okno v místě doplněné příčky, zarovnané s ostatními okny	ks	1

Osazování zařizovacích předmětů

Montáž wc	ks	2
Montáž umyvadla	ks	3
Montáž umyvadlové baterie včetně příslušenství	ks	3
Montáž sprch. Vaničky	ks	1
Montáž sprch. Zástěny	ks	1
Montáž sprch. Baterie	ks	1
Montáž kuch. Linky	ks	1
Montáž stínících rolet nad okna	ks	5
Montáž nových topných těles	ks	7

Rozvody ZTI


Nové rozvody pro wc	ks	1
Nové rozvody pro umyvadlo	ks	1
Montáž rozvodu pro myčku – v kuch. Lince	m2	1
Nový nátěr vedení ve vstupní hale	m2	1
Nový nátěr vedení plynu ve vstupní chodbě	m2	1
Zkouška tlaková vodovodu		
Zkouška těsnosti kanalizace		

Nové rozvody topení


Nové přípojky pro topná tělesa T01 a T03	ks	1
--	----	---

Rozvody Elektroinstalace

Revize elektroinstalace		
* Rozvedení silových kabelů ve zdech		
Rozvedení silových kabelů v sdk příčkách	m	3
Rozvedení silových kabelů v plastových mostečcích	m	1,7
Osazení a zapojení zásuvkových krabic	ks	2
Osazení a zapojení interkomu	ks	1
Zapojení zásuvky, dvouzásuvky	ks	28
Přikotvení, sestavení a zapojení svítidla	ks	17
Montáž a zapojení nových vypínačů		
Revize elektroinstalace po dokončení		




REKONSTRUKCE KANCELÁŘI MDP
NAVRHOVANÝ STAV



TABULKA MÍSTNOSTÍ - VARIANTA 1				
Č	NÁZEV	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY
01	VSTUPNÍ CHODBA	3,3	od podlahy k stropu	
02	VSTUPNÍ CHODBA	2,4	vnitř. - vně - 11,57 vnitř. - vně - 1,57	opuka žltá
03	WC	1,4	stěna od žlté stěny se průhledem na schody na 1. a 2. s průhledem na schody na 1. a 2. s	stěna šedá, vz. 004 stěna se žlt. mal., schodový štět stěna se žlt. mal., schodový štět
04	WC	2,1	stěna od žlté stěny se průhledem na schody na 1. a 2. s průhledem na schody na 1. a 2. s	stěna šedá, vz. 004 stěna se žlt. mal., schodový štět stěna se žlt. mal., schodový štět
05	KUCHYŇKA	2,6	vnitř. - vně - 3	stěna šedá, vz. 004 stěna se žlt. mal., schodový štět stěna se žlt. mal., schodový štět
06	KUCHYŇKA	2,1	stěna od žlté stěny se průhledem na schody na 1. a 2. s průhledem na schody na 1. a 2. s	stěna šedá, vz. 004 stěna se žlt. mal., schodový štět stěna se žlt. mal., schodový štět
07	HALL	13,6	vnitř. - vně - 3	opuka žltá
08	KANCELÁŘ	4,6,5	PARKETY DŘEVINYALD	opuka žltá
09	KANCELÁŘ	30,3	PARKETY DŘEVINYALD	opuka žltá
10	DEBNÍ MÍSTNOST	13,9	vnitř. - vně - 3	opuka žltá

TABULKA MÍSTNOSTÍ - VARIANTA 2				
Č	NÁZEV	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY
01	VSTUPNÍ CHODBA	3,3	od podlahy k stropu	
02	VSTUPNÍ CHODBA	2,4	od podlahy k stropu	od stropu k stropu
03	WC	1,4	od podlahy k stropu	od stropu k stropu
04	WC	2,1	od podlahy k stropu	od stropu k stropu
05	KUCHYŇKA	2,6	od podlahy k stropu	od stropu k stropu
06	KUCHYŇKA	2,1	od podlahy k stropu	od stropu k stropu
07	HALL	13,6	od podlahy k stropu	od stropu k stropu
08	KANCELÁŘ	4,6,5	od podlahy k stropu	od stropu k stropu
09	KANCELÁŘ	30,3	od podlahy k stropu	od stropu k stropu
10	DEBNÍ MÍSTNOST	13,9	od podlahy k stropu	od stropu k stropu

REKONSTRUKCE KANCELÁŘI MDP
NAVRHOVANÝ STAV



LEGENDA

	VYPÍNAČ ŽERNOVLICHÝ
	VYPÍNAČ STROBAY
	ŽERNOVLICHÝ ŽALUZIA STIHLA S NOVÝM KRYTEL
	DVOZÁSLUHA STIHLA S NOVÝM KRYTEL
	DVOZÁSLUHA NOVÁ

POZICE PŮDOPLOCH ŽALUZIE DOSTAVKA, UDEŇ SE ŽEN KRYTY

	SVÍTIDLO STROBNÍ ZAKRŠENÉ D=1000 mm
	SVÍTIDLO STROBNÍ PRISAZENÉ D=555 mm
	SVÍTIDLO STROBNÍ PRISAZENÉ D=4250 mm
	SVÍTIDLO PRISAZENÉ KE STĚNĚ D=450 x 60 mm

TPY SVÍTIDEL VZ TABULKA SVÍTIDEL

